

# Rainéa Ouest Morbihan

36 Route du GUERN  
56870 BADEN  
Tél : 06 95 30 68 70  
Email : omorbihan@rainea.fr  
<https://rainea.fr/>



## Devis

N° DEV-OUE-82  
En date du : 07/06/2025  
Valable jusqu'au : 07/07/2025

**M. et Mme HEGRON**

30 Route du Guern  
56870 BADEN

Désignation	Qte	Prix U HT	TVA	Total HT
<b>FOURNITURE DIVERS</b>	1.00	754.00 €	10%	754.00 €
- Fourniture, transport par camion type 6/4 et mise place de pierre 0/80 sur emplacement du futur carport(72 m2) pour remonter la hauteur de plate forme de 13 cm pour un empierrement total de 0.53 par rapport au décaissement prévu.				
-Fourniture , transport par camion type 6/4 et mise en place de gravillon 10/10 jaune sur ensemble du carport ( 72 m2 )				
<b>DIVERS POSE 1</b>	1.00	180.00 €	10%	180.00 €
<b>TRAVAUX SUPPLEMENTAIRE SUR CHANTIER EN COURS</b>				
- Percement du mur pignon ouest pour passage de 5 fourreaux en attente sur divers points extérieur avec injection de mousse polyuréthane pour fixation et étanchéité.				
- Fourniture et mise en place d'un regard béton 30/30 avec couvercle et réhausse béton pour reprise des gouttières du garage double et de la toiture arrière nord en attente de raccordement y compris la pose du tube de pvc 100 avec terrassement pour attente du futur caniveau a entée du garage double ;				

# Rainéa Ouest Morbihan

36 Route du GUERN  
56870 BADEN  
Tél : 06 95 30 68 70  
Email : omorbihan@rainea.fr  
<https://rainea.fr/>



## Adresse du chantier

30 Route du Guern  
56870 BADEN

**Total HT :** 934.00 €  
**TVA (10%) :** 93.40 €

**Total TTC** 1 027.40 €

## Conditions de paiement :

30% à la commande, solde fin de chantier.

Méthodes de paiement : Virement

### Informations bancaires :

IBAN : FR 76 1558 9569 4209 4631 9434 060  
BIC : CMBFR2BARK

Reçu avant l'exécution des travaux, bon pour accord.  
date et signature - En signant ce devis le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso et les accepter sans réserve

..... / ..... / .....

{{s1|mention|Lu et approuvé  
{{s1|signature|160|60}}